

# Voorlopige optielijst

Project: 00744 Anna's Hof - Kavel 5.2, Hilversum

Bouwnummer 040 Anna's Hof

Naam: BPD Ontwikkeling B.V.

Datum: 24 augustus 2022



---

Totaal nog te accorderen (voorlopige opties):

€ 4.895,00

+

Totaal nog te accorderen (voorlopige opties) en in opdracht (definitieve opties):

€ 4.895,00

---

## Te accorderen voorlopige opties:

Onderstaand treft u een overzicht aan van alle opties welke u heeft gekozen. U dient de opties welke u daadwerkelijk in opdracht wilt geven te accorderen middels uw (beide) handtekeningen.

Print deze lijst uit, zet uw paraaf achter de opties en zet uw (beide) handtekening(en) onder de "Voorlopige optielijst" ter bevestiging.

Vervolgens dient u deze lijst en uw optietekening(en) in te scannen en vóór de sluitingsdatum van de gekozen optie toe te sturen via het portaal.

Opties welke worden vermeld onder het kopje "Definitieve opties" hoeft u niet meer te accorderen, deze zijn reeds door u in opdracht gegeven.

# Voorlopige optielijst

Project: 00744 Anna's Hof - Kavel 5.2, Hilversum

Bouwnummer 040 Anna's Hof

Naam: BPD Ontwikkeling B.V.

Datum: 24 augustus 2022



## 1 Bouwkundige wijzigingen en installaties

Optie	Omschrijving	Aantal	Per stuk	Bedrag
140.10	Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitenmuur	3	€ 270,00	€ 810,00
voorlopig	Indien er geen specifieke hoogte is opgegeven, zal de wandcontactdoos op ca. 400 mm + peil gemonteerd worden.		Paraaf voor	<input type="text"/>
140.25	Extra dubbele wandcontactdoos in de individuele berging b.g.g. opbouw uitvoering	1	€ 205,00	€ 205,00
voorlopig	Extra dubbele wandcontactdoos in de berging b.g.g. opbouw uitvoering. 1x naast lichtschakelaar op gelijke hoogte		Paraaf voor	<input type="text"/>
140.40	Aansluitpunt t.b.v. zonwering.	2	€ 175,00	€ 350,00
voorlopig	Bestaande uit loze leiding buiten (zonder schakelaar binnen).  Screens ter plaatse van franse balkons zijn alleen mogelijk tot bovenzijde hek.  Let op: zonwering dient te alle tijden met de VVE afgestemd te worden.		Paraaf voor	<input type="text"/>
140.70	Een extra 2-polige aardlekschakelaar in meterkast	1	€ 310,00	€ 310,00
voorlopig	Een extra 2-polige aardlekschakelaar in de meterkast.		Paraaf voor	<input type="text"/>
142.11	Loze leiding uitvoeren als enkele wandcontactdoos op aparte groep	1	€ 265,00	€ 265,00
voorlopig	De loze leiding wordt bedraad en uitgevoerd als wandcontactdoos op aparte groep. - 1x berging t.b.v. droger		Paraaf voor	<input type="text"/>
142.50	Extra wisselschakelaar	1	€ 155,00	€ 155,00
voorlopig	Indien er geen specifieke is opgegeven zal de schakelaar op 1050 mm boven de afgewerkte vloer gemonteerd worden. - 1x gang		Paraaf voor	<input type="text"/>

# Voorlopige optielijst

Project: 00744 Anna's Hof - Kavel 5.2, Hilversum

Bouwnummer 040 Anna's Hof

Naam: BPD Ontwikkeling B.V.

Datum: 24 augustus 2022



---

153.03	Temperatuurregeling vloerverwarming per verblijfsruimte	1	€ 2.800,00	€ 2.800,00
--------	---	---	------------	------------

voorlopig De woonkamer en slaapkamers kunnen hiermee onafhankelijk geregeld worden middels een bedrade ruimtethermostaat in die ruimtes (Master/Master-regeling).

Paraaf voor

Positie van de thermostaat is nabij een lichtsakelaar op 1500 mm boven de afgewerkte vloer gemonteerd.

Inclusief loze leiding van warmtepomp naar verdeler en extra wandcontactdoos t.p.v. de verdeler.

Indien gekozen wordt voor deze optie dan wordt de omkasting van de verdeler uitgevoerd in hout (in plaats van staal).

---

Totaalbedrag te accorderen voorlopige opties: € 4.895,00

---

Ter ondertekening:

Naam: BPD Ontwikkeling B.V.

Datum: \_\_\_\_\_

Handtekening koper 1:

Handtekening koper 2 (i.v.t.):

---

---

Totaalbedrag aan voorlopige (te accorderen) & definitief gekozen opties: € 4.895,00