

Voorlopige optielijst

Project: 00744 Anna's Hof - Kavel 5.2, Hilversum

Bouwnummer 025 Anna's Hof

Naam: BPD Ontwikkeling BV

Datum: 29 juni 2022



Totaal nog te accorderen (voorlopige opties):

€ 3.495,00

+

Totaal nog te accorderen (voorlopige opties) en in opdracht (definitieve opties):

€ 3.495,00

Te accorderen voorlopige opties:

Onderstaand treft u een overzicht aan van alle opties welke u heeft gekozen. U dient de opties welke u daadwerkelijk in opdracht wilt geven te accorderen middels uw (beide) handtekeningen.

Print deze lijst uit, zet uw paraaf achter de opties en zet uw (beide) handtekening(en) onder de "Voorlopige optielijst" ter bevestiging.

Vervolgens dient u deze lijst en uw optietekening(en) in te scannen en vóór de sluitingsdatum van de gekozen optie toe te sturen via het portaal.

Opties welke worden vermeld onder het kopje "Definitieve opties" hoeft u niet meer te accorderen, deze zijn reeds door u in opdracht gegeven.

Voorlopige optielijst

Project: 00744 Anna's Hof - Kavel 5.2, Hilversum

Bouwnummer 025 Anna's Hof

Naam: BPD Ontwikkeling BV

Datum: 29 juni 2022



1 Bouwkundige wijzigingen en installaties

Optie	Omschrijving	Aantal	Per stuk	Bedrag
140.07 voorlopig	Extra dubbele wandcontactdoos Indien er geen hoogte wordt opgegeven, wordt de wandcontactdoos op dezelfde hoogte als de reeds aanwezige wandcontactdozen in de betreffende ruimte gemonteerd. - 1x woonkamer	1	€ 225,00 Paraaf voor	€ 225,00 <input type="text"/>
140.10 voorlopig	Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitenmuur Indien er geen specifieke hoogte is opgegeven, zal de wandcontactdoos op ca. 400 mm + peil gemonteerd worden.	1	€ 270,00 Paraaf voor	€ 270,00 <input type="text"/>
140.11 voorlopig	Extra loze leiding De loze leiding wordt voorzien van controledraad. - 2x keuken (uit vloer) t.b.v. eventueel kookeiland	2	€ 160,00 Paraaf voor	€ 320,00 <input type="text"/>
140.25 voorlopig	Extra dubbele wandcontactdoos in de individuele berging b.g.g. opbouw uitvoering Extra dubbele wandcontactdoos in de berging begane grond opbouw uitvoering. 1 x naast lichtschakelaar op gelijke hoogte Standaard wordt er geen wandcontactdoos opgenomen in de berging op de begane grond	1	€ 205,00 Paraaf voor	€ 205,00 <input type="text"/>
140.70 voorlopig	Een extra 2-polige aardlekschakelaar in meterkast Een extra 2-polige aardlekschakelaar in de meterkast.	1	€ 310,00 Paraaf voor	€ 310,00 <input type="text"/>
142.11 voorlopig	Loze leiding uitvoeren als enkele wandcontactdoos op aparte groep De loze leiding wordt bedraad en uitgevoerd als wandcontactdoos op aparte groep. - 1x technische ruimte t.b.v. droger	1	€ 265,00 Paraaf voor	€ 265,00 <input type="text"/>

Voorlopige optielijst

Project: 00744 Anna's Hof - Kavel 5.2, Hilversum

Bouwnummer 025 Anna's Hof

Naam: BPD Ontwikkeling BV

Datum: 29 juni 2022



153.03	Temperatuurregeling vloerverwarming per verblijfsruimte	1	€ 1.900,00	€ 1.900,00
--------	---	---	------------	------------

voorlopig De woonkamer en slaapkamers kunnen hiermee onafhankelijk geregeld worden middels een bedrade ruimtethermostaat in die ruimtes (Master/Master-regeling).

Paraaf voor

Positie van de thermostaat is nabij een lichtsakelaar op 1500 mm boven de afgewerkte vloer gemonteerd.

Inclusief loze leiding van warmtepomp naar verdeler en extra wandcontactdoos t.p.v. de verdeler.

Indien gekozen wordt voor deze optie dan wordt de omkasting van de verdeler uitgevoerd in hout (in plaats van staal).

Totaalbedrag te accorderen voorlopige opties: € 3.495,00

Ter ondertekening:

Naam: BPD Ontwikkeling BV

Datum: _____

Handtekening koper 1:

Handtekening koper 2 (i.v.t.):

Totaalbedrag aan voorlopige (te accorderen) & definitief gekozen opties: € 3.495,00